



Prot. OUT202300007342 del 08/08/2023 17:22:09

Firmato Digitalmente da Stevan Giovanni

AVVISO CHIARIMENTO E RETTIFICA

**PER L'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SPECIALISTICI DI RICOGNIZIONE
INFORMATIZZATA, MODELLAZIONE, DISTRETTUALIZZAZIONE, RICERCA E
CONTROLLO DELLE PERDITE NELLA RETE IDRICA, DELLA FORNITURA E
INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI MONITORAGGIO DEI PARAMETRI CHIMICO-FISICI
NEL TERRITORIO DEI COMUNI GESTITI DA ACQUE DEL CHIAMPO SPA E MEDIO
CHIAMPO SPA.**

Tender 4458 - RDO_rfq 5771

Si ricevono i seguenti quesiti per i quali si fornisce risposta.

Quesito 1

A seguito del controllo del Computo Metrico Estimativo, si è notato come i prezzi della colonna indicata con la lettera "C", dall'intestazione: "Prezzo netto soggetto a ribasso (A-B)" risultano essere calcolati, a partire dalla voce 3.03 in poi, come da seguente: (Prezzo un. / U.M) – (Manodopera su prezzo un.) – (Oneri Sicurezza su prezzo un.) determinando dei prezzi netti soggetto a ribasso anormalmente bassi rispetto ai prezzi unitari originali.

Quesito 2

Sono state individuate discordanze nella somma dei totali degli oneri della sicurezza.

Risposta 1

Come evidenziato nel quesito, per mero errore materiale, a partire dalla voce nr. 3.03 *Prezzo netto soggetto a ribasso* (colonna indicata con la lettera "C") del Computo Metrico Estimativo (CME) sono stati erroneamente sottratti, oltre agli oneri della sicurezza, anche i costi della manodopera. Si allega quindi il nuovo CME che annulla e sostituisce il precedente.

Risposta 2

Come evidenziato nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e alla voce 7 del CME, sono presenti due distinte opzioni (Opzione 1 relativa all'installazione di un nuovo sistema di telecontrollo, Opzione 2 relativa al revamping del sistema in uso). Ogni partecipante dovrà indicare in offerta tecnica se intende offrire un nuovo sistema o ammodernare quello in uso. Per tale motivo i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza riportati a pagina 4 del CME tengono conto solo di una delle due opzioni previste (convenzionalmente l'opzione 1). Resta tuttavia inteso che in caso di scelta dell'opzione 2 gli oneri per la sicurezza saranno commisurati a quelli di tale opzione.

Fermo il resto

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Giovanni Stevan

(firma digitale ai sensi degli art. 24 e seguenti
del D.lgs 82/2005)



Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

Allegato CME_DEF ver. 2023.08.08