



Prot. OUT202100001437 del 03/03/2021 17:33:41

PROROGA TERMINI

Fornitura in accordo quadro di ricambi a disegno per i trasportatori fango dell'impianto di depurazione di Arzignano (VI)

Tender_2240 – RDO: rfq_3190

Con riferimento all'evento in epigrafe riceviamo i seguenti quesiti che si riscontra come segue.

Quesito 1

Buongiorno, considerata la persistenza della situazione emergenziale dovuta al COVID-19 diffusa in tutto lo Stato e visto il rallentamento di risposta da parte dei fornitori alla quale sono stati richiesti preventivi di materiali ed attrezzature, la scrivente società chiede, per favorire il principio del favor participationis, proroga di ulteriore 10 giorni del termine di scadenza della presentazione delle offerte al fine di poter reperire tutte le offerte richieste volte alla formulazione della migliore offerta tecnica ed economica.

Risposta 1

Con l'obiettivo di favorire la più ampia partecipazione alla procedura di gara, concediamo la proroga di ulteriori 7 giorni dal 08.03.2021 e quindi **fino alle ore 12:00 del 15.03.2021**.

Fermo il resto.

IL DIRETTORE DELL'AREA DEPURAZIONE

Responsabile del Procedimento

Ing. Umberto Rizzato

(firma digitale ai sensi degli art. 24 e seguenti
del D.lgs. 82/2005)